AYUNTAMIENTO DE URIZAHARREKO UDALA

PENACERRADA (ARABA)
(ALAVA)
ANEXO I
CUADRO DE CARACTERISTICAS
TIPO DE CONTRATO: OBRAS
PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO
Articulo LCSP 159
TRAMITACION: URGENTE
SUJECCION A REGULACION ARMONIZADA: No
ORGANO DE CONTRATACION: AYlgNTAMIENTO [,)E
PENACERRADA (Alava)

A) OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISION POR LOTES.

A.1) OBJETO DEL CONTRATO.

Objeto del contrato:

Ejecucion de obras de rehabilitacion funcional en edificio existente para local de
comercio municipal y local de servicios municipales C/ Urizaharra n® 17 en
Pefiacerrada-Urizaharra, a tenor del Proyecto de la arquitecta Dfia Ana Goya Sanz,
visado el 13 de noviembre de 2019.

Las obras son necesarias para solucionar el problema de adecuaciéon funcional del
edificio, para dotarlo de uso de local de servicios municipales y local comercial, asi
como conseguir una buena eficiencia energética planteando el acondicionamiento
térmico mediante sistema de aerotermia, con suelo radiante y uso de luminarias de
bajo consumo, asilamiento de fachadas y suelo, y solucionar la carencia de aseos
publicos.

El proyecto contempla el edificio en planta baja manteniendo el cerramiento y la
carpinteria exterior existente, y se prevé la divisién en dos zonas independientes que
alberguen los espacios diferenciados en la Zona Norte para local de servicios
municipales con accesibilidad mediante rampa exterior, y en la Zona Sur sin desnivel
desde la calle, para la ubicacion del local comercial. Asimismo, se crea una zona de
aseos publica que da servicio al publico en general y al parking existente frente al
edificio. Las obras no condicionaran el sistema estructural del edificio ni su
cimentacion, si bien se plantea la construccion de una solera de hormigon, para nivelar
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la cota de origen interior del edificio con el nivel de acceso a las dos calles y un zuncho
de apoyo a dos muros de carga que sustentardn una losa de hormigén. Y se prevé el
acondicionamiento del edificio con instalacién eléctrica, de fontaneria (distribucién de
agua fria y caliente), instalacion de saneamiento e instalacién de proteccioén contra el
fuego.

Cdédigo nomenclatura CPV:

45000000 Construcciones obras de restauracion y reparaciones corrientes
45300000 Instalacion de edificios y obras

45213316 Instalaciones eléctricas

45320000 Trabajos de aislamiento

45330000 Fontaneria

45400000 Acabado de edificios y obras

45410000 Revocamiento

45420000 Instalaciones de carpinteria

54440000 Pintura y acristalamiento.

Codigo NUTS. ES211

A.2.) DIVISION POR LOTES.

Division por lotes: NO

B) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO BASE DE LA
LICITACION Y TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS
UNITARIOS.

B.1) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto de licitacion (IVA excluido) 90.609,46 €
Importe modificaciones previstas (IVA excluido)

Importe de opciones eventuales (IVA excluido)

Importe prérroga (IVA excluido)

Importe primas a licitadores (IVA excluido)

VALOR ESTIMADO TOTAL (IVA excluido) 90.609,46 €

CONTRATOS A TANTO ALZADO

PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION: 109.637,45 €

TIPO DE LICITACION (IVA excluido): 90.609,46 €
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IVA APLICABLE 21%

El contrato se adjudicara a tanto alzado si bien, tal y como se indica en el Anexo |
del pliego, a la propuesta econémica debera adjuntarse como Anexo un desglose
de precios unitarios, para cada una de las unidades de obra que figuran en los
presupuestos parciales del proyecto, y que han servido al licitador para el calculo
de la oferta econémica.

Esta relacion de precios unitarios servira para acreditar que se ha analizado
debidamente la baja que se ofrece, y la adecuacion de la oferta econémica.

CONTRATOS CON DIVISION POR LOTES. NO
PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION: 109.637,45 €
TIPO DE LICITACION (IVA excluido): 90.609,46 €
IVA APLICABLE 19.027,99 €

0 FINANCIACION: ANUALIDADES

Se dispone de subvenciones de la Diputacion Foral de Alava; una subvencion
concedida mediante Acuerdo 260/2018 del Consejo de Gobierno Foral de 29 de mayo
(B.O.T.H.A. 62 de 30 de mayo de 2018 y correccion B.O.T.H.A. nimero 69 de 15 de
junio de 2018), por importe de 28.809,80 €, a cargo del Plan Foral de Obras y
Servicios de la Diputacién Foral de Alava. Programa 2018-2019. Y una subvencion a
cargo del Proyecto Piloto Mendialdea para poner en marcha acciones para hacer
frente a la despoblacién, concedida mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno Foral
nl 780/2018 de 28 de diciembre, por importe de 51.732,36 €.

También se dispone de subvencione de Gobierno Vasco a cargo del Programa de
Desarrollo Rural del Pais Vasco 2015/2020 (Zona Leader), concedida mediante
Resolucion de 12 de diciembre de 2018, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y
Politicas Europeas, por importe de 24.771, 99 €.

Por lo tanto, se dispone de crédito necesario para hacerse cargo de las obras, dado
que ademas de las subvenciones concedidas existe remanente de tesoreria en el
presupuesto.

ANO  IMPORTE APLICACION PRESUPUESTARIA

2019 109.637,45€  4310.622.000 LOCAL COMERCIAL Y DE SERVICIOS-Habilitacién de espacio

Tramitacion anticipada: NO
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D) REVISION DE PRECIOS

Procedencia: NO
indice o férmula polinémica de aplicacion:

E) INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Perfil de contratante-Portal de la Administracion: PLATAFORMA DE
CONTRATACION PUBLICA EN EUSKADI

www.contratacion.eus

Sistema de licitacion y contratacion electronica Si
https://www6.euskadi.net/lizitazioa

Servicio gue corresponda al érgano de contratacion:

-Consultas econdmico-administrativas:

Ayuntamiento de Pefacerrada-Urizaharra
Telf.: 945-367004

e-mail: apenacerrada@ayto.araba.eus
Persona de contacto. Secretario/a municipal

- Consultas técnicas:

Servicio de arquitectura

Telf.: 678639452

e-mail:  goya@coavn.org

Persona de contacto. Redactora del proyecto Dfia Ana Goya Sanz.

Presentacion de la solicitud de informacién adicional:

Desde la fecha de publicacion de la licitacién hasta 6 dias antes del transcurso del
plazo de presentacion de las proposiciones.

F) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL DE
LA EMPRESA LICITADORA O HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL
EXIGIBLE. CLASIFICACION.


http://www.contratación.eus/
https://www6.euskadi.net/lizitazioa
mailto:goya@coavn.org
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Conforme a lo dispuesto en el art. 78.1 LCSP, no sera exigible la clasificacion a los
empresarios no espafoles de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, ya concurran al
contrato aisladamente o integrados en una unién, sin perjuicio de la obligacion de
acreditar los requisitos de solvencia que se indican a continuacion:

Solvencia econdémica v financiera:

Podra acreditarse por cualquiera de los siguientes medios:

- Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales vigente hasta la finalizacion de las obras, incluido el periodo de garantia,
gue cubra por importe igual o superior al valor estimado del contrato.

- Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el contrato, referido al
mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles, por importe al menos igual a una
vez y media el valor estimado del contrato.

Se acreditara, mediante sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si la empresa estuviera inscrita en él y, en caso contrario, por las
depositadas en el Registro Oficial en el que tenga que estar inscrita. Las empresas
individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditardn su volumen de negocios
mediante sus libros de inventario y cuentas anuales, legalizados por el Registro
Mercantil.

Solvencia técnica o profesional:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios,
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el
contrato, avalada por certificados de buena ejecucion, estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término, y se requerira que el importe individual de al menos una de las obras sea
como minimo igual al valor estimado del presente contrato.

A tenor del articulo 88.2 LCSP, en caso de empresas de nueva creacion, su solvencia
técnica se acreditard por uno o varios medios a que se refieren las letras b) a f) del

citado articulo 88.1 LCSP.

Habilitacién empresarial o profesional.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA No es preceptiva, pero a efectos de poder
acreditar la solvencia:
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Grupo Subgrupo Categoria
C 4 (albafileria, revocos, y revestidos) 1
Edificaciones 6 (pavimentos, solados y alicatados)

7 (aislamientos e impermeabilizaciones)
8 (carpinteria de madera)

Exigencia a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de
obras de abrir una sucursal en Espafia, con designacibn de apoderados o
representantes para sus operaciones, y de inscripcion en el Registro Mercantil.- SI

En procedimientos restringidos y negociados con publicidad: No

G) VARIANTES

Posibilidad de presentacion de variantes: NO

H) DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACION.

La presentacion de ofertas y solicitudes de participacion se llevard a cabo utilizando
medios electronicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposicion
adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES.

Plazo limite: durante veinte dias naturales a contar desde el siguiente al de la
publicacion en el Perfil del Contratante. Si el Ultimo dia del plazo fuera sdbado o
inhabil, se prorroga el plazo de entrega de las proposiciones al siguiente dia habil. En
todo caso, la hora limite de presentacién de ofertas seran las 14:-30 horas del dia de
finalizacion del plazo.

Sobre A.- Proposicion econémica y documentacion relativa al resto de criterios
evaluables mediante formulas y declaracion responsable DEUC.

Sobre B.- Requisitos técnicos. Documentacion relativa a criterios cuya ponderacion
depende de un juicio de valor.

J) DOCUMENTACION REQUISITOS TECNICOS Y RELATIVA A CRITERIOS DE
ADJUDICACION NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Sobre B Sl
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Compromiso de adscripcion Sl. Anexo Il

La Proposicion Técnica contendra un documento con una propuesta donde sea
facilmente valorable la correcta comprension de la obra en sus aspectos organizativos,
la calidad de los compromisos de los medios mecanicos y los colaboradores externos
para la realizacion de las obras, la organizacion de los equipos humanos y técnicos
puestos a disposicion de las obras, asi como que la ejecucion de la obra resuelva de
forma concreta las cuestiones relativas a los accesos del vecindario afectados por la
obra de forma que se eviten posibles interrupciones.

La Oferta Técnica debe reflejar el planteamiento global de las obras basandose en los
equipos humanos, mecanicos y materiales que puede destinar a su ejecucion, en
consonancia con el plazo de ejecucion. Se deberan incluir los siguientes aspectos:

a).- Descripcién del proceso constructivo:

Se valorara el grado de conocimiento del proyecto, con elaboracién de un estudio muy
detallado de la ejecucién de la obra y la descripcion de las principales actividades a
realizar, el analisis de la probleméatica concreta y dificultades de ejecucion de las
unidades de la obra, asi como forma de resolverlas, y la coherencia de la memoria
constructiva con el cronograma de obras presentado con los plazos, con los medios y
con los presupuestos parciales propuestos. Igualmente, y como complemento
obligatorio de esta descripcién del proceso constructivo, se ha de incluir el analisis de
las afecciones previstas al vecindario y a las medidas a implementar, para su
eliminacion o minoracion.

Se incluira la programacion y prevision de ejecucion de todos los trabajos, y se
elaborara diagrama de GANTT o PERT de la propuesta técnica ofertada, reflejandose
fechas de inicio y final de actividades con produccion mensual y acumulada.

Se incluira la organizacion de la retirada y tratamiento de residuos de obra.

Si durante la ejecucion del contrato se tuviera que modificar el destino previsto esto
NO supondra una modificacion del precio ofertado, siendo a riesgo y ventura del
contratista. Asi mismo, el cambio de destino debera estar validado por la Direccién
Facultativa de la obra.

b).- Relacién de personal y maquinaria:
Se valorara la justificacion de disponer de medios materiales y humanos apropiados

para ejecutar las obras, asi como el compromiso del ofertante de utilizar la maquinaria
adecuada a cada espacio de trabajo.
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La empresa constructora justificara el perfil de los integrantes del equipo humano que
se compromete a destinar a la obra, con titulacion adecuada, definiendo la
disponibilidad de cada uno de ellos en obra, y que estar4 formado como minimo por:
jefe de obra, responsable de seguridad y salud laboral, y responsable de seguimiento
ambiental. La titulacion indicada debera estar documentada con su correspondiente
titulacion profesional. Caso de ser necesario, se incluira la relacion y andlisis de
necesidad de colaboradores externos, debidamente razonado teniendo en cuenta la
seguridad y garantia del proceso constructivo propuesto. En este caso, se exigiran las
correspondientes cartas de compromiso.

La relaciébn de maquinaria adecuada ha de referirse, exclusivamente, a la que la
empresa contratista se compromete a destinar a obra, en consecuencia con el analisis
y estudio de la ejecucién de las obras que ha presentado.

La relacién de maquinaria y mano de obra habra de ser descompuesta en los tajos o
segmentos de obra que se estimen mas adecuados, indicando, para cada uno de
ellos, los recursos a utilizar.

Toda relacion que se salga de este criterio expuesto no se considerara admisible, y
por tanto hara nula su puntuacién en este apartado técnico.

Se entenderd que los medios personales y materiales, que se comprometa en la
memoria a adscribir a la obra, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los
efectos previstos en el articulo 211 LCSP.

c).- Obra propiay subcontratada:

Se valorara la programacioén y prevision de ejecucién de los trabajos propios y de los
subcontratados, con la elaboracién de un estudio muy detallado, tanto descriptivo
como econdmico, de su incidencia en la ejecucion de la obra. Incluira la relacién de los
sistemas constructivos que se ejecutaran con medios propios y/o subcontratados,
acreditdndose el compromiso de subcontratacion de los medios ofertados mediante
documento redactado al efecto, y adecuacion de los mismos al proceso de ejecucion
de las obras previsto, asi como la concrecion, mediante el correspondiente desglose,
de las previsiones econdémicas que suponen las actuaciones subcontratadas.

Notas:

1.-Las ofertas que no presenten documentacion técnica demandada en alguno de los
puntos explicitados en los apartados anteriores o que la que presenten no resulte
admisible, recibiran una puntuacién de (0) en su apartado correspondiente.

2.- El contenido del documento de la oferta técnica no serd superior a 10 hojas
redactadas por una sola cara, tamafio DIN A4, con tamafo letra 12 pts. Interlineado a
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1,5 puntos. No se incluye en este limite de 10 folios los datos relativos al diagrama de
GANTT o PERT, el curriculum del personal y la relacion de maquinaria, ni las cartas de
compromiso de colaboradores o subcontratas, por tener todos ellos el caracter de
documentacion complementaria, de la proposicion técnica o memoria. Si bien se
aconseja que tengan un numero de hojas y tamafio razonables.

Se excluird la propuesta que no respete el tamafio maximo de la memoria técnica, (10
hojas por una sola cara) y exceda de la misma.

3.- Se excluiran todas aquellas ofertas en las que a través de la memoria o de la
programacion de la obra, se pueda intuir el precio ofertado por el contratista o
cualquier otra informacion relativa a criterios de adjudicacion y aspectos evaluables
mediante férmulas, como el compromiso de reduccidon del plazo de ejecucién de las
obras. Es decir, no podra hacerse referencia ni al precio, ni a la reduccion de plazo de
ejecuciéon de las obras, y en el diagrama Gantt, se partira del tipo de licitacién y del
plazo méaximo de ejecucion de obras.

K} MESA DE CONTRATACION.

Composicion:

- Presidente, el Alcalde del Ayuntamiento, D. Juan José BETOLAZA PINEDO, o
persona en quien delegue.

- Vocales, la Secretaria-Interventora, Dia. Amalia GARCIA ZULAICA, o quien le
sustituya llevando a cabo sus funciones, y un técnico del Departamento de
Desarrollo Econémico y Equilibrio Territorial de la Diputacion Foral de Alava, que se
designe al efecto, o personas en quien deleguen.

- Secretaria, la Secretaria municipal, Dfia. Amalia Garcia Zulaica, o quien le sustituya
llevando a cabo sus funciones o un técnico del Departamento de Desarrollo
Economico y Equilibrio Territorial de la Diputacion Foral de Alava, que se designe al
efecto, o persona en quien delegue, quien actuard como Vocal y como Secretario/a.

Comité de personal experto / organismo técnico especializado.- NO

) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES
Apertura Sobre A.
Electrénica. Segun Anexo Xl

El DECIMOQUINTO dia a contar desde el siguiente al de finalizacién del plazo de
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presentacion de ofertas a las 10:00.h, en el local habilitado al efecto, por el
Departamento de Desarrollo Econdmico y Equilibrio Territorial de la Diputacion Foral
de Alava, sito en la Plaza de la Provincia n° 5- 1° Planta, de Vitoria-Gasteiz. Si fuera
inh&bil, se trasladaréa al dia habil siguiente.

Si no pudiera procederse a la apertura de proposiciones en la fecha y hora sefialadas,
se comunicard la nueva fecha y/u hora mediante publicacion en el perfil del
contratante.

Previamente, en la fecha y hora que se acuerde, la Mesa de Contratacién procedera a
la apertura de los Sobres B, y los entregara al técnico encargado de su valoracion la
documentacion contenida en ellos. En el lugar y fecha arriba sefialados, se dara
lectura a la valoracion de la documentacion contenida en los sobres B.

M) CRITERIOS DE ADJUDICACION Y ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE
NEGOCIACION.

Evaluables mediante férmulas:

Menor precio ofertado. Hasta 50 puntos.

Si la baja porcentual de la oferta econdmica (BP) es menor o igual a la Baja Porcentual
Media menos 5 (BPM-5), la puntuacién de esa oferta sera:

Puntuacion = 45xBP/(BPM-5)

Si la baja porcentual de la oferta econémica (BP) es mayor a la Baja Porcentual Media
es mayor a la Baja Porcentual Media menos 5 (BPM-5), la puntuacién de esa oferta
sera:

Puntuacion = (5x (BP-(BPM-5))/(BPX-(BPM-5)))+45

Para la valoracion de las ofertas, se parte de los siguientes conceptos:

- BAJA PORCENTUAL (BP): es el resultado de multiplicar por cien el cociente entre la
diferencia entre el presupuesto de licitacion (PL) y la oferta econdémica presentada
(OE), dividido por el presupuesto de licitacion (PL), BP=100x (PL-OE)/PL.

- BAJA PORCENTUAL MEDIA (BPM): es el resultado de la media aritmética de todas
las bajas porcentuales de las ofertas econdmicas presentadas a la licitacion vy
aceptadas a tramite.

- BAJA PORCENTUAL MAXIMA (BPX): es la mayor baja porcentual entre las ofertas
econdmicas presentadas y aceptadas a tramite.
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El sistema de valoracion se basa en una representacion gréfica que se define en un
sistema de ejes cartesianos X, Y, con abscisas las bajas porcentuales y ordenadas la
valoracion en puntos.

A modo de ejemplo, para la valoracion de 50 puntos:

La representacién grafica que va a determinar las valoraciones de las ofertas
econdémicas puede ser la siguiente:

El primer tramo de la misma esta definido por la linea recta que une el punto (0,0) (es
decir, a 0 de baja porcentual le corresponde 0 de valoracién), con el punto (BPM-5,45),
donde a la baja porcentual media menos 5 puntos le corresponde una valoracion de 45
puntos.

El segundo tramo esta definido por la linea recta que une el punto de coordenadas
anteriormente definido (BPM-5, 45) con el (BPX50); es decir, el punto que indica la
I6gica de que a la baja porcentual maxima se le dan los maximos puntos (50).

Segun este modelo, se entra con la baja porcentual de cada oferta econémica en el
eje de abscisas (eje X), y la linea de representacioén grafica de valoracion definida en
los parametros anteriores determina la valoracion de puntos que le corresponde en el
eje de ordenadas (eje Y).

1) Criterios sociales. Calidad y estabilidad en el empleo. Compromiso de
integrar en la plantilla adscrita a la ejecucion de contrato a personal con
contratos indefinidos, Hasta 10 puntos.

Se concederan dos puntos, por el compromiso de integrar a una persona con contrato
indefinido en la plantilla adscrita a la ejecucion del contrato, valordndose hasta un
limite de integracion de cinco trabajadores con contratos indefinidos, con la puntuacion
maxima de 10 puntos, y asi de manera proporcional.

Se valora la calidad y estabilidad en el empleo, por lo que se puntuara tanto por
personal que ya forme parte de la empresa, y al que se adscribe a la efectiva
ejecucion de las obras objeto de contratacion, como a personal de nueva contratacion,
siempre que en ambos casos el contrato del personal adscrito al objeto de la licitacion
sea de carcter indefinido.

2) Criterios medio ambientales, 10 puntos.
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A las empresas licitadoras que cuenten con un sistema de gestion ambiental tipo
EMAS, ISO 14001, Ekoscan o de otro tipo equivalente, pero que se pueda acreditar,
se les otorgard una puntuacién de 10 puntos.

Se ha de presentar certificado acreditativo de la existencia de dicho sistema de gestion
ambiental vigente a fecha actual.

Se podran valorar sistemas de gestion ambiental de otro tipo, siempre que se pueda
acreditar (entendiendo cualesquiera otros que sean equivalentes, lo que se acreditara
mediante pruebas adecuadas, como el informe de un ensayo llevado a cabo por una
entidad reconocida o un informe técnico de la empresa fabricante. En este caso, la
empresa licitadora debera presentar en su oferta las caracteristicas de la certificacion,
sello o pruebas y/ o ensayos alternativos).

3) Ampliacién del plazo de garantia de la obra que se establece en el apartado
AB), Hasta 5 puntos.

La ampliacion maxima del plazo de garantia a valorar sera de hasta 4 afios
adicionales, al plazo minimo de garantia de 1 afio, que obtendrd la maxima
puntuacion, con 5 puntos. Se concederan 0 puntos a quien no ofrezca ampliacién
alguna del plazo de garantia, puntuandose el resto de las ofertas, a razén de 1,25
puntos, por afio adicional de ampliacién del afio de garantia minimo.

4) Disminucién del plazo de ejecucién que se establece en el apartado S), Hasta
2 puntos.

La disminucibn maxima del plazo de ejecucion a valorar sera de cuatro meses,
concediéndose la puntuacién maxima de 2 puntos, a quien ofrezca una reduccion del
plazo de 4 meses. A quien no ofrezca disminucion del plazo de ejecucion, se le
concederan 0 puntos, y asi de manera proporcional, a razén de 0,50 puntos, por cada
mes de reduccion de plazo.

No Evaluables mediante férmulas:

1) Proposicion Técnica o Memoria, Hasta 23 puntos.

Se puntuara el contenido, grado de detalle y justificacion de la programacion de los
trabajos, estimando la coherencia de la misma y por tanto la garantia de su
cumplimiento.

Se excluiran todas aquellas ofertas en las que, a través de la memoria o de la
programacion de la obra, se pueda intuir el precio ofertado por el contratista.
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a).- Descripcién del proceso constructivo: Hasta 15 puntos.

Se valorara el grado de conocimiento del proyecto, con elaboracién de un estudio muy
detallado de la ejecucién de la obra y la descripcidn de las principales actividades a
realizar, el analisis de la problemética concreta y dificultades de ejecucion de las
unidades de la obra, asi como forma de resolverlas, y la coherencia de la memoria
constructiva con el cronograma de obras presentado, con los plazos, con los medios y
con los presupuestos parciales propuestos. lgualmente, y como complemento
obligatorio de esta descripcién del proceso constructivo, se ha de incluir el analisis de
las afecciones previstas al vecindario y a las medidas a implementar para su
eliminacion o minoracién.

b).- Relacion de personal y maquinaria: Hasta 6 puntos.

Se valorara la justificacion de disponer de medios materiales y humanos apropiados
para ejecutar las obras, asi como el compromiso del ofertante de utilizar la maquinaria
adecuada a cada espacio de trabajo.

c).- Obra propia y subcontratada: Hasta 2 puntos.

Se valorara la programacion y previsién de ejecucién de los trabajos propios y de los
subcontratados, con la elaboraciéon de un estudio muy detallado, tanto descriptivo
como econdmico, de su incidencia en la ejecucion de la obra. Incluira la relacién de los
sistemas constructivos que se ejecutaran con medios propios y/o subcontratados,
acreditdndose el compromiso de subcontratacién de los medios ofertados mediante
documento redactado al efecto, y adecuacion de los mismos al proceso de ejecucion
de las obras previsto, asi como la concrecion, mediante el correspondiente desglose,
de las previsiones econémicas que suponen las actuaciones subcontratadas.

Criterios de desempate

Art 147.2 LCSP

Aspectos negociables (en caso de procedimientos negociados): No

N) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se considerara que incurre en baja anormal o desproporcionada toda oferta inferior en
mas de un 10% a la media de las ofertas presentadas. En cualquier caso, se

considerara que incurre en baja anormal o desproporcionada toda oferta con una baja
superior al 25% sobre el tipo de licitacion.
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Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, deberd darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique
la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que
se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el
respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del empleo y las condiciones de
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible
obtencion de una ayuda de Estado.

El licitador, en el caso de que se hayan apreciado indicios que permitan considerar su
oferta como anormalmente baja, podra presentar argumentacion justificativa en la que
advierta su opcién de obtener un menor beneficio industrial respecto al consignado en
el presupuesto base de licitacion.

Se considera un parametro objetivo para apreciar que las proposiciones no pueden ser
cumplidas como consecuencia de la inclusibn de valores anormales o
desproporcionados, la indicacion de un precio inferior a los costes salariales minimos
por categoria profesional, segun el convenio colectivo vigente.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y
los oportunos informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, la excluira de
la clasificacién y acordara la adjudicacion a favor de la proposicion econémicamente
mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime
que puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracion y que no sea considerada
anormal o desproporcionada.

0) GARANTIAS

GARANTIA DEFINITIVA: 5 % sobre el precio final ofertado o presupuesto base de la
licitacion (excluido IVA)

Justificacion en caso de €XENCION .............oeee et ans

GARANTIA COMPLEMENTARIA: 5% sobre el importe de adjudicacion en caso de
encontrarse en baja temeraria. Una vez finalizadas, recepcionadas y aprobada la
dltima certificacion final de las obras objeto de licitacién, sera devuelta la garantia
complementaria al contratista.

P) PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION Y DE VINCULACION
DE LAS EMPRESAS LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES

DOS MESES siguientes al primer acto de apertura de sobre o archivo electronico. Los
plazos se ampliaran en 15 dias cuando sea necesario seguir los tramites del articulo
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149.LCAS (Art 158 LCSP).

Q) FORMA DE COMPENSACION EN CASO DE RENUNCIA A LA CELEBRACION
DEL CONTRATO O DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO.

R) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS

El contratista, ademas de los seguros obligatorios debera suscribir una Péliza de Todo
Riesgo de Construccion que cubra:

- Los dafios que puedan sufrir las obras durante el periodo de construccion y garantia,
y hasta el limite del importe de la adjudicaciéon, derivados de los riesgos
convencionales (incendio, rayo, explosién, impacto, actos vandalicos Yy
malintencionados, etc.) de los riesgos de la naturaleza, asi como la huelga, maotin,
sabotaje, conmocidn civil y terrorismo.

- La responsabilidad civil general, patronal y cruzada que asegure a toda persona
interviniente en la obra, y en la que pueda incurrir por los dafios causados a terceras
personas y derivada de actos de su personal, empleados y dependientes
permanentes u ocasionales, su maquinaria y equipo, asi como consecuencia de
trabajos realizados durante la ejecucion de las obras objeto de la adjudicacion,
incluyendo como asegurada a la empresa contratista, subcontratistas y administracion
promotora de las obras.

El limite de garantia sera del 75% del presupuesto de contrata, IVA incluido.

El periodo de mantenimiento sera como minimo de un afio a partir de la recepcion de
las obras.

Si durante la ejecucion del contrato hubiera un retraso en la finalizaciéon de las obras
sobre la fecha prevista y/ 0 una modificacién del contenido del proyecto, la empresa
contratista debera contratar y/o prorrogar para el referido periodo suplementario las
pélizas correspondientes a dicho periodo y por las caracteristicas objeto de
modificacion y debera remitir el recibo de prima acreditativo de la ejecucion de los
abonos de las mismas.

S) PLAZO DE EJECUCION Y/O ENTREGA. PLAZOS PARCIALES. PRORROGAS
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Plazo de ejecucion y/o entrega: DOCE MESES desde la fecha del Acta de
comprobacion del Reparto.

T LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION (en su caso)
Ayuntamiento de Pefacerrada-Urizaharra.
U) CUANTIA DE PENALIDADES

A) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O EJECUCION
DEFECTUOSA

En caso de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto
del contrato, se impondran las penalidades proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas, no podran ser superiores al 10
por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superior el 50
por cien del precio del contrato

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, adoptado a
propuesta del responsable del contrato, si se hubiese designado, que sera
inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades,
gue en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los
mencionados pagos.

B) PENALIDADES POR DEMORA

El contratista est& obligado a cumplir el contrato dentro del plazo méximo fijado para
la realizacion del mismo, o en su caso la rebaja del plazo que haya ofrecido en su
propuesta. La constitucion en mora del contratista no precisard intimacion previa por
parte de la Administracion:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo, la Administracion podra optar
indistintamente, atendidas las circunstancias del caso por la resolucién del
contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,60
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio
del contrato, IVA excluido, el érgano de contratacion, estara facultado para
proceder a la resolucion del contrato o acodar la continuidad de su ejecucién, con
imposicion de nuevas penalidades.
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Penalidades determinadas por el articulo 193.3 LCSP Si

Penalidades distintas a las del articulo 193.3 LCSP NO

C) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION.

Las penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las
cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del
contrato.

V) FORMA DE PAGO

Certificaciones mensuales revisadas por la Diputacion Foral y aprobadas por el
Ayuntamiento y emision de la factura correspondiente a los trabajos realizados.

W) ABONOS A CUENTA
Procedencia Sl

Operaciones susceptibles de abonos a cuenta

La empresa contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, que puedan recibirse a juicio del Director de
Obra. Los materiales acopiados se abonaran por el 60% de precio a pie de obra que
figure en el Cuadro de Precios en concepto de abono a buena cuenta. Los materiales
acopiados abonados perteneceran a la propiedad no pudiendo ser empleados por el
contratista a usos distintos, y deberan ser custodiados por el contratista, siendo el
Unico responsable de deterioros 0 mermas, en cuyo caso deberan ser repuestos o
sustituidos.

En la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 198.3 y 240
de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las clausulas 54 a 58 del
PCAG.

X) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

De tipo Social (Anexo II) Obligaciones en materia de promocion de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres
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La empresa adjudicataria debera establecer medidas que garanticen la igualdad en el
acceso al empleo, clasificacion personal, promocion, permanencia, formacién,
retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacion de la jornada, asi
como aquellas que favorezcan la conciliacién de la vida personal, familiar y laboral de
las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato, conforme establece la
Ley Organica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

De tipo Medioambiental

Debera intentarse minimizar y reducir los residuos que se originen en la obra,
previendo la cantidad de materiales necesarios, el acopio de los materiales fuera de
las zonas de transito y bien embalados, y la instalacion de un punto de almacenaje de
productos sobrantes reutilizables.

El deposito temporal de residuos se realizara en contenedores sefializados, para que
el constructor tramite su destino a través de empresas de gestion y tratamiento de
residuos autorizadas por el Gobierno Vasco

Subrogacién de personal NO
Otras.

1.- El contratista adjudicatario, debera elaborar, suministrar y colocar, a su cargo y en
lugar visible, un cartel de obra en el que se anuncien las caracteristicas de esta obra,
ejecutando su disefio y materiales en el modo especificado en el modelo de cartel de
la Excma. Diputacion Foral de Alava.

Asimismo se permitird en cualquier momento la visita de la obra a los técnicos de la
Diputacion Foral de Alava.

2.- En la ejecucion de las obras deberan respetarse las siguientes instrucciones:

- El contratista debera proceder, en el inicio de las obras a contactar con los servicios
de ingenieria de las empresas suministradoras de servicios urbanos, energia,
telefonia, gas, para conocer la disposicion de los citados servicios.

- Deberan respetarse las condiciones de la autorizacion de la Directora de
infraestructuras viarias y movilidad Resolucion n°® 309 de 6 de febrero de 2019, entre
otras llevar a cabo las obras en el interior de la parcela sin interferir en el trafico, ni
depositar objetos en la calzada y arcenes de la carretera A-2124, asi como la debida
sefializacién de obra.

- El contratista establecerd los puntos de acopios de materiales a utilizar en obra,
debidamente ordenados y vallados perimetralmente como cierre
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- Si bien se contempla en Proyecto que la obra deberd estar completamente finalizada
y apta para su recepcion en el plazo de doce meses, contados desde la firma del acta
de comprobacion del replanteo, el plazo que hay que tener en cuenta, es el que haya
ofertado el licitador que resulte adjudicatario.

3.- Debera ejecutarse lo previsto en el pliego de condiciones y/o en los planos, como si
estuviera en ambos. En caso de contradiccion prevalecera el pliego.

4.- Cuando por resolucion u otra causa, fuera preciso abonar obras incompletas, seran
valoradas por el Director de Obra en funcion de los valores descompuestos de las
distintas unidades de obra. El contratista debera preparar los materiales que tenga
acopiados para ser recibidos en el plazo que determine la Direccion de Obra, siendo
abonados con lo estipulado para los acopios un derecho a reclamacién por
insuficiencia de precios.

5.-Precios contradictorios: Si fuera necesario fijar precio para unidades de obra no
consignadas en el Presupuesto, se efectuaran entre el Director de obra y contratista,
respetando la normativa de contratacion. La fijacién de los precios debera efectuarse
antes de la ejecucion de las obras a las que haya de aplicarse y, si por cualquier causa
se hubieran ejecutado, el contratista estara obligado a aceptar el precio que marque la
Direccion de Obra. Tanto una u otra forma de fijacion de estos nuevos precios, quedan
sujetos a los porcentajes de aumento de contrata, a la baja de adjudicacién y al IVA
correspondiente.

6.-Partidas alzadas: Sélo se liquidaran al contratista, con cargo a las partidas alzadas,
aquellas obras que bajo Proyecto y 6rdenes del Director de Obras se lleven a cabo, las
cuales se abonaran por unidades a los precios del Proyecto o bien a los que se fijen
contradictoriamente de acuerdo con el Pliego y la normativa de contratacion.

7.- El contratista dispondr4d en obra de una copia completa de los Pliegos de
prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, asi como copias de
todos los planos complementarios desarrollados por el contratista o de los revisados
suministrados por la Direccion de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones
complementarias que pudieran acompanarlo.

Una vez finalizadas las obras, y como fruto de este archivo actualizado el Contratista
estd obligado a presentar una coleccion de los Planos “As Built” o Planos de Obra
Realmente Ejecutada, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.
Estos planos seran generados en formato CAD y GIS, segun estandares de
codificacién de la Diputacion Foral de Alava (GML).
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8.- La contrata debera tomar las precauciones necesarias para proteger el medio
ambiente, la vida humana, la propiedad de otros y prevenir la contaminacién con
causa en actividades objeto del presente contrato. En consecuencia, asumira los
costos de gestion ambiental, sanitarios, seguridad y salud laboral o seguridad y demas
costos que se deriven de las actividades a su cargo en virtud de esta contratacion.

9.- La ejecucion del contrato de obras comenzar4 con la firma del acta de
comprobacién del replanteo

En el plazo de ocho dias naturales, como maximo, contados a partir de la fecha de
formalizacion del contrato, deberd comprobarse el replanteo y extenderse el acta
correspondiente

10.- Se consideraran clausulas esenciales del contrato las condiciones establecidas en
el pliego de prescripciones técnicas. Tanto el incumplimiento de dichas clausulas,
como las que se citan previamente como condiciones esenciales de ejecucion del
contrato, serdn causa de resolucion del contrato, salvo que se considere que la
actuacion es aislada y susceptible de reconduccion y que la resolucién no resulta
conveniente para el interés publico , en cuyo caso se sustituira por la penalizacién
correspondiente.

Y) SUBCONTRATACION
Porcentaje maximo de subcontratacion: 60%

Obligacién de la empresa licitadora de indicar en la oferta la parte del contrato que
tenga previsto subcontratar Sl

Z) MODIFICACIONES
Posibilidad de modificacién del contrato.-

Condiciones, alcance y limite de las modificaciones: (supuesto de hecho objetivo que
debe de darse para que se produzca la modificacion, elementos del contrato a los que
afectara, reglas de tramitacion que se seguiran para determinar los nuevos precios,
procedimiento de fijacion de nuevo plazos....).

La Administracion podrd modificar el contrato por razones de interés publico cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 205 de la Ley de Contratos
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del Sector Publico y siempre que con ello no se alteren las condiciones esenciales de
la licitacién y adjudicacion.

Las posibles modificaciones referidas anteriormente seran obligatorias para el
contratista.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 242.2 de la referida Ley, cuando las
modificaciones en el contrato supongan la introduccién de nuevas unidades de obra no
comprendidas en el mismo, los precios de dichas modificaciones seran los fijados por
la Administracibn y en caso de que el contratista no los acepte, el 6rgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Porcentaje maximo del precio del contrato al que pueda afectar 50%(sin I.V.A.)

AA) PLAZO DE RECEPCION DE LA PRESTACION

UN MES desde la entrega o realizacién del objeto del contrato.

AB) PLAZO DE GARANTIA

Con el fin de observar el comportamiento de los distintos componentes de las obras,
se fija un periodo de garantia minimo UN ANO, contando a partir de la recepcion de la
obra, siendo de cuenta de la empresa constructora la vigilancia, conservacion y

reparacion de la misma durante dicho periodo.

Este plazo de garantia se vera incrementado con el que haya ofertado el licitador en
su oferta, en el caso de que resulte adjudicatario del contrato.

AC) PROGRAMA DE TRABAJO
Programa de trabajo Sl

OBSERVACIONES

Diligencia: La extiendo yo, la Secretaria, para hacer constar que el presente Cuadro de
Caracteristicas fue aprobado en sesion plenaria validamente celebrada por esta
Corporacion con fecha 7 de marzo de 2019.

En Pefiacerrada, a 11 de marzo de 2019.
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